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Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. Указанные изменения объекта недвижимости не являются его реконструкцией, т.к. не затрагивают конструктивные характеристики его надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, установленные градостроительным регламентом в соответствии с требованиями п.4 ч.17 ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.                    ГИП                                                                                           Калеев Д.И.
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Общие данные 1.	Проект разработан на основе технического заключения  о состоянии несущих конструкций здания по Проект разработан на основе технического заключения  о состоянии несущих конструкций здания по адресу: ___________ 2.	Требуется замена по разработанному проекту сборных ж/б перекрытий и покрытия с обеспечением их Требуется замена по разработанному проекту сборных ж/б перекрытий и покрытия с обеспечением их термического сопротивленя согласно действующих норм. Требуется выполнить замену утеплителя чердачных перекрытий над 2-м этажом м/о 7-9/Б-Д 3.	Общая площадь демонтируемых плит перекрытий составляет: Общая площадь демонтируемых плит перекрытий составляет: 3.1.	Плиты покрытия м/о 7-9/В-Д - 225,85м2 Плиты покрытия м/о 7-9/В-Д - 225,85м2 3.2.	Плиты перекрытия чердадка м/о 7-9/В-Д - 225,30м2 Плиты перекрытия чердадка м/о 7-9/В-Д - 225,30м2 3.3.	Опорные кирпичные столбики - 1,43м3 Опорные кирпичные столбики - 1,43м3 3.4.	Стяжка из ц/п раствора - 13,02..7,36 м3 Стяжка из ц/п раствора - 13,02..7,36 м3 3.5.	Утеплитель чердака - 108,02 м2 Утеплитель чердака - 108,02 м2 3.6.	Подвесной потолок 2-ого этажа - 108,02 м2 Подвесной потолок 2-ого этажа - 108,02 м2 4.	Проект разработан в соответствии с СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП Проект разработан в соответствии с СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", пособие к СП 52-101-2003 по проектированию бетонных и железобетоных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры, СП 50.1330.2012 "Тепловая защита зданий", СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия", Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерно материалов. Корпорация "ТехноНИКОЛЬ". 5.	Подсчет объемов строительно-монтажных работ велся с учетом коэффициентов запаса трудноустранимых Подсчет объемов строительно-монтажных работ велся с учетом коэффициентов запаса трудноустранимых отходов в соответствии с РДС 82-202-96. "Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" 6.	В проекте принята контстукция холодного чердака, при которой утеплению подлежат плиты перекрытия В проекте принята контстукция холодного чердака, при которой утеплению подлежат плиты перекрытия чердака.  7.	Запроектирована конструкция монолитного чердачного перекрытия и покрытия,  представляющего собой Запроектирована конструкция монолитного чердачного перекрытия и покрытия,  представляющего собой главные балки, второстепенные балки и плиту, монолитно связанные между собой.  8.	Кровля - двускатная, с наружным неорганизованным водостоком.Кровля - двускатная, с наружным неорганизованным водостоком.
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Порядок производства работ по демонтажу существующих конструкций 1.	Демонтировать существующие конструкции кровли (кровельное покрытие, ребристые плиты Демонтировать существующие конструкции кровли (кровельное покрытие, ребристые плиты покрытия). До начала производства работ демонтировать сущетсвующие антены радио и телевидения и снять все проводки. Работы вести начиная с самой высокой отметки с использованием легких ломов и лопат. Кровельное покрытие отрывается от основания, а затем последовательно кусками отрезается ножницами. 2.	Демонтировать плиты покрытия с соблюдением следующих положений:  Демонтировать плиты покрытия с соблюдением следующих положений:  -	освободить плиты покрытия по верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления освободить плиты покрытия по верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления  плиты покрытия по верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления плиты покрытия по верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления  покрытия по верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления покрытия по верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления  по верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления по верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления  верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления  в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления  местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления  сопряжения с каменной кладкой путем штробления сопряжения с каменной кладкой путем штробления  с каменной кладкой путем штробления с каменной кладкой путем штробления  каменной кладкой путем штробления каменной кладкой путем штробления  кладкой путем штробления кладкой путем штробления  путем штробления путем штробления  штробления штробления каменной кладки (уч.1, узел 1).  (уч.1, узел 1).  -	С помощью ручного немеханизированного инструмента освободить плиту перекрытия и С помощью ручного немеханизированного инструмента освободить плиту перекрытия и  помощью ручного немеханизированного инструмента освободить плиту перекрытия и помощью ручного немеханизированного инструмента освободить плиту перекрытия и  ручного немеханизированного инструмента освободить плиту перекрытия и ручного немеханизированного инструмента освободить плиту перекрытия и  немеханизированного инструмента освободить плиту перекрытия и немеханизированного инструмента освободить плиту перекрытия и  инструмента освободить плиту перекрытия и инструмента освободить плиту перекрытия и  освободить плиту перекрытия и освободить плиту перекрытия и  плиту перекрытия и плиту перекрытия и  перекрытия и перекрытия и  и и кирпичную кладку по вертикали (уч.2, узел 1) -	плиту покрытия следует застропить кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие плиту покрытия следует застропить кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие  покрытия следует застропить кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие покрытия следует застропить кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие  следует застропить кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие следует застропить кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие  застропить кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие застропить кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие  кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие  стропами, затем срезать все анкерующие стропами, затем срезать все анкерующие  затем срезать все анкерующие затем срезать все анкерующие  срезать все анкерующие срезать все анкерующие  все анкерующие все анкерующие  анкерующие анкерующие связи. Монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при  Монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при Монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при  петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при  должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при  быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при  осмотрены, очищены от раствора или бетона и при осмотрены, очищены от раствора или бетона и при  очищены от раствора или бетона и при очищены от раствора или бетона и при  от раствора или бетона и при от раствора или бетона и при  раствора или бетона и при раствора или бетона и при  или бетона и при или бетона и при  бетона и при бетона и при  и при и при  при при необходимости выправлены без повреждения конструкции -	освободить плиты покрытия по низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления освободить плиты покрытия по низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления  плиты покрытия по низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления плиты покрытия по низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления  покрытия по низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления покрытия по низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления  по низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления по низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления  низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления  в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления в местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления  местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления местах сопряжения с каменной кладкой путем штробления  сопряжения с каменной кладкой путем штробления сопряжения с каменной кладкой путем штробления  с каменной кладкой путем штробления с каменной кладкой путем штробления  каменной кладкой путем штробления каменной кладкой путем штробления  кладкой путем штробления кладкой путем штробления  путем штробления путем штробления  штробления штробления каменной кладки (уч.3, узел 1) -	после этого поднять и перенести краном на площадку складирования; после этого поднять и перенести краном на площадку складирования; 3.	Демонтировать опорные кирпичные столбики, расположенные на чердаке; Демонтировать опорные кирпичные столбики, расположенные на чердаке; 4.	Демонтировать конструкцию пола на черадке Демонтировать конструкцию пола на черадке 6.	Демонтировать подвесной потолок с учетом последующего восстановления.  Демонтировать подвесной потолок с учетом последующего восстановления.  7.	Демонтировать несущие конструкции потолка.  Демонтировать несущие конструкции потолка.  8.	Демонтировать плиты перекрытия на чердаке с соблюдением следующих положений: Демонтировать плиты перекрытия на чердаке с соблюдением следующих положений: с соблюдением следующих положений: : -	освободить плиты перекрытия по верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем освободить плиты перекрытия по верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем  плиты перекрытия по верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем плиты перекрытия по верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем  перекрытия по верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем перекрытия по верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем  по верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем по верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем  верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем верху в местах сопряжения с каменной кладкой путем  в местах сопряжения с каменной кладкой путем в местах сопряжения с каменной кладкой путем  местах сопряжения с каменной кладкой путем местах сопряжения с каменной кладкой путем  сопряжения с каменной кладкой путем сопряжения с каменной кладкой путем  с каменной кладкой путем с каменной кладкой путем  каменной кладкой путем каменной кладкой путем  кладкой путем кладкой путем  путем путем штробления каменной кладки (см. узел 1 ).  -	С помощью ручного немеханизированного инструмента освободить плиту перекрытия и С помощью ручного немеханизированного инструмента освободить плиту перекрытия и  помощью ручного немеханизированного инструмента освободить плиту перекрытия и помощью ручного немеханизированного инструмента освободить плиту перекрытия и  ручного немеханизированного инструмента освободить плиту перекрытия и ручного немеханизированного инструмента освободить плиту перекрытия и  немеханизированного инструмента освободить плиту перекрытия и немеханизированного инструмента освободить плиту перекрытия и  инструмента освободить плиту перекрытия и инструмента освободить плиту перекрытия и  освободить плиту перекрытия и освободить плиту перекрытия и  плиту перекрытия и плиту перекрытия и  перекрытия и перекрытия и  и и кирпичную кладку по вертикали (уч.2) -	плиту перекрытия следует застропить кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие плиту перекрытия следует застропить кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие  перекрытия следует застропить кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие перекрытия следует застропить кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие  следует застропить кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие следует застропить кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие  застропить кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие застропить кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие  кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие кольцевыми стропами, затем срезать все анкерующие  стропами, затем срезать все анкерующие стропами, затем срезать все анкерующие  затем срезать все анкерующие затем срезать все анкерующие  срезать все анкерующие срезать все анкерующие  все анкерующие все анкерующие  анкерующие анкерующие связи. Монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при  Монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при Монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при  петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при  должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при  быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при  осмотрены, очищены от раствора или бетона и при осмотрены, очищены от раствора или бетона и при  очищены от раствора или бетона и при очищены от раствора или бетона и при  от раствора или бетона и при от раствора или бетона и при  раствора или бетона и при раствора или бетона и при  или бетона и при или бетона и при  бетона и при бетона и при  и при и при  при при необходимости выправлены без повреждения конструкции -	освободить плиты перекрытия по низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем освободить плиты перекрытия по низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем  плиты перекрытия по низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем плиты перекрытия по низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем  перекрытия по низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем перекрытия по низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем  по низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем по низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем  низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем низу в местах сопряжения с каменной кладкой путем  в местах сопряжения с каменной кладкой путем в местах сопряжения с каменной кладкой путем  местах сопряжения с каменной кладкой путем местах сопряжения с каменной кладкой путем  сопряжения с каменной кладкой путем сопряжения с каменной кладкой путем  с каменной кладкой путем с каменной кладкой путем  каменной кладкой путем каменной кладкой путем  кладкой путем кладкой путем  путем путем штробления каменной кладки (см. узел 1 ) -	после этого поднять и перенести краном на площадку складирования; после этого поднять и перенести краном на площадку складирования; 8.	При демонтажных работах не допускать повреждения сохраняемых конструкций, а также не При демонтажных работах не допускать повреждения сохраняемых конструкций, а также не допускать обрушения демонтируемых конструкций. 9.	До начала выполнения демонтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами До начала выполнения демонтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность. 10.	Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения. Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем 11.	При перемещении демонтируемых конструкций расстояние между ними и выступающими частями При перемещении демонтируемых конструкций расстояние между ними и выступающими частями здания (кирпичная стена в осях 5/В-Г) должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.
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Порядок производства работ по устройству новой кровли: 1.	Очистить все существующие сохраняемые конструкции от мусора и пыли. Раковины, неровности и Очистить все существующие сохраняемые конструкции от мусора и пыли. Раковины, неровности и трещины заделать цементно-песчаным раствором марки М150. 2.	При  устройстве теплоизоляции швы между плитами располагать «вразбежку». Швы между плитами При  устройстве теплоизоляции швы между плитами располагать «вразбежку». Швы между плитами утеплителя более 5мм должны заполняться теплоизоляционным материалом 3.	Во  вновь устраиваемой цементно-песчаной стяжке выполнить температурно-усадочные швы Во  вновь устраиваемой цементно-песчаной стяжке выполнить температурно-усадочные швы шириной около 5 мм, разделяющие стяжку на  участки не  более чем  6х6 м. 4.	Температурно-усадочные швы в  стяжках необходимо перекрывать полосами рулонного материала Температурно-усадочные швы в  стяжках необходимо перекрывать полосами рулонного материала шириной 100–150мм крупнозернистой посыпкой вниз. 150мм крупнозернистой посыпкой вниз. 5.	 Бетонное основание должно быть огрунтовано праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ   01 ТУ  Бетонное основание должно быть огрунтовано праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ   01 ТУ 5775-011-17925162-2003.  Грунтовка может также приготовляться из  битума (марок БН 70/30, БН 90/10, БНК 90/30) и  быстроиспаряющегося растворителя (бензин, нефрас), разбавленного в соотношении 1:3–1:4, по весу или битумных мастик 1:4, по весу или битумных мастик с теплостойкостью выше 80 °С, разбавляемых до нужной консистенции. С, разбавляемых до нужной консистенции. 6.	Перекрестная наклейка полотнищ рулонов первого и второго слоев кровли не допускается. Перекрестная наклейка полотнищ рулонов первого и второго слоев кровли не допускается. 7.	Укладку рулонного материала начинают с пониженных участков Укладку рулонного материала начинают с пониженных участков 8.	В  процессе производства кровельных работ должен быть обеспечен нахлест смежных полотнищ В  процессе производства кровельных работ должен быть обеспечен нахлест смежных полотнищ не менее 80мм (боковой нахлест) 9.	Торцевой нахлест рулонов должен составлять 150мм  Торцевой нахлест рулонов должен составлять 150мм  10.	Расстояние между боковыми стыками кровельных полотнищ в смежных слоях должно быть не  менее Расстояние между боковыми стыками кровельных полотнищ в смежных слоях должно быть не  менее 300мм. Торцевые нахлесты соседних полотнищ кровельного материала должны быть смещены относительно друг друга на  500мм  11.	В случае необходимости приостановки работ по укладке битумно-полимерного материала на срок В случае необходимости приостановки работ по укладке битумно-полимерного материала на срок более 14 суток необходимо предусмотреть меры по защите уложенного материала от  воздействия УФ-лучей. 12.	Укладку битумно-полимерных материалов производят до  температуры гибкости материала. В  Укладку битумно-полимерных материалов производят до  температуры гибкости материала. В  случае выполнения работ при  отрицательных температурах кровельный материал рекомендуется выдержать на теплом складе в течение не менее 1 суток при температуре не ниже +15°СС
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12.	Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы демонтируемых Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы демонтируемых конструкций на весу. 13.	Запрещается производить демонтажные работы плит перекрытий и плит покрытий одновременно Запрещается производить демонтажные работы плит перекрытий и плит покрытий одновременно 12.	Материалы, получаемые от разборки кирпичных столбиков, а также строительный мусор, Материалы, получаемые от разборки кирпичных столбиков, а также строительный мусор, необходимо опускать по закрытым желобам или в закрытых ящиках или контейнерах при помощи грузоподъемных кранов. Нижний конец желоба должен находиться не выше 1 м над землей или входить в бункер. 13.	Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с высоты не более 3 м. Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с высоты не более 3 м. Опасные зоны в этих местах необходимо ограждать. Размеры опасной зоны устанавливаются согласно СНиП 12-03. Демонтированные плиты покрытия и чердачные плиты перекрытия, необходимо складировать на специально отведенной площадке рядом с зданием
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Порядок производства работ по устройству монолитного чердачного перекрытия и покрытия. 1.	Поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном должна быть перед укладкой бетонной смеси Поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном должна быть перед укладкой бетонной смеси покрыта смазкой. Смазку следует наносить тонким слоем на тщательно очищенную поверхность. Поверхность опалубки после нанесения на нее смазки должна быть защищена от загрязнения, дождя и солнечных лучей. Не допускается попадания смазки на арматуру и закладные детали. Допускается для смазки деревянной опалубки использовать эмульсол в чистом виде или с добавкой известковой воды. Для  фанерной опалубки допускается применять эмульсолы с добавлением уайт-спирита или поверхностно-активных веществ, а также другие составы смазок. Смазку из отработанных машинных масел случайного состава применять не допускается. 2 . До укладки бетонной смеси полости после установки арматуры и опалубки должны быть закрыты брезентом или каким-либо другим материалом от попадания в них снега, дождя и посторонних предметов. В случае, если полости не закрыли и на арматуре и опалубке образовалась наледь, ее следует удалить перед укладкой бетонной смеси продувкой горячим воздухом. Не допускается для этой цели применять пар. 3.	При произодстве работ в зимнее время опалубка и арматура массивных конструкций перед При произодстве работ в зимнее время опалубка и арматура массивных конструкций перед бетонированием должны быть очищены сжатым (в том числе горячим) воздухом от снега и наледи. Очистка и нагрев арматуры паром или горячей водой не допускаются. 4.	Арматурная сталь (стержневая, проволочная) должна соответствовать проекту и требованиям Арматурная сталь (стержневая, проволочная) должна соответствовать проекту и требованиям соответствующих стандартов. Поставляемую для использования арматуру следует подвергать входному контролю, включающему проведение испытаний на растяжение и изгиб не менее двух образцов от каждой партии.  Транспортирование и хранение арматурной стали следует выполнять по ГОСТ 7566. 5.	При контроле состояния арматурных изделий визуально проверяют каждое изделие на предмет При контроле состояния арматурных изделий визуально проверяют каждое изделие на предмет отсутствия ржавчины, инея, наледи, загрязнения бетоном, окалины, следов масла, отслаивающейся ржавчины и сплошной поверхностной коррозии. 6.	Допускаемая относительная влажность воздуха при хранении арматурных изделий в помещении Допускаемая относительная влажность воздуха при хранении арматурных изделий в помещении должна составлять не более 65 %. Арматурные соединения следует выполнять с использованием вязальной проволоки, 1.	 Бетонную смесь следует укладывать поворотной бадьей с помощью автокрана  Бетонную смесь следует укладывать поворотной бадьей с помощью автокрана 2.	 Перед началом уплотнения каждого укладываемого слоя бетонную смесь следует равномерно  Перед началом уплотнения каждого укладываемого слоя бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади бетонируемой конструкции. Высота отдельных выступов над общим уровнем поверхности бетонной смеси перед уплотнением не должна превышать 10 см. Запрещается использовать вибраторы для перераспределения и разравнивания укладываемого слоя бетонной смеси. Уплотнять бетонную смесь в уложенном слое следует только после окончания распределения и разравнивания ее на бетонируемой площади.
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3.	При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия. Бетонную смесь в каждом уложенном слое или на каждой позиции перестановки наконечника вибратора уплотняют до прекращения оседания и появления на поверхности и в местах соприкосновения с опалубкой блеска цементного теста и прекращение выхода пузырьков воздуха. 4.	При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной суточной При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной суточной С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С необходимо принимать электродный прогрев конструкций согласно С необходимо принимать электродный прогрев конструкций согласно "Руководству по электротермообработке бетона. НИИЖБ Госстроя СССР, Москва, Стройиздат, 1974 г.  При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С должен вестись журнал С должен вестись журнал контроля температуры бетона. Измерение температуры производится в наиболее и наименее прогреваемых частях конструкции.  Частота измерений температуры: в первые 3 ч - каждый час, а в остальное время через 2 ч. В журнале ответственными лицами за прогрев бетона заполняются графы сдачи и приемки смены.  5.	Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания бетонной смеси в зоне контакта с основанием.  6.	Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 - 70 мм ниже верха щитов опалубки. 7.	В процессе укладки бетонной смеси необходимо постоянно следить за состоянием форм, опалубки В процессе укладки бетонной смеси необходимо постоянно следить за состоянием форм, опалубки и поддерживающих подмостей. При обнаружении деформаций или смещений отдельных элементов опалубки, подмостей или креплений следует приостановить работы на этом участке и принять немедленные меры к их устранению 8.	При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера и ранее уложенным При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м
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Порядок производства работ по устройству новой кровли 1.	Открытые поверхности свежеуложенного бетона немедленно после окончания бетонирования (в Открытые поверхности свежеуложенного бетона немедленно после окончания бетонирования (в том числе и при перерывах в укладке) следует надежно предохранять от испарения воды путем путем накрывания его сверху полиэтиленовой пленкой или брезентом. Свежеуложенный бетон должен . Свежеуложенный бетон должен быть также защищен от попадания атмосферных осадков. Защита открытых поверхностей бетона должна быть обеспечена в течение срока, обеспечивающего приобретение бетоном прочности не менее 70 %, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности. 2.	Распалубка конструкций и последующая обработка бетона допускаются при достижении бетоном Распалубка конструкций и последующая обработка бетона допускаются при достижении бетоном 70 % проектной прочности. 3.	Снятие опалубки следует производить после предварительного отрыва от бетона. Снятие опалубки следует производить после предварительного отрыва от бетона. 4.	При выявлении по результатам строительного контроля (обследования конструкций) отклонений При выявлении по результатам строительного контроля (обследования конструкций) отклонений качества готовых конструкций от требований проекта и раздела 5.18 СП 70.13330.2012 (геометрические размеры, качество бетона и поверхностей, армирование, расположение закладных деталей) составляется акт освидетельствования бетонных и железобетонных конструкций, который согласовывается с проектной организацией на предмет обеспечения безопасности конструкций
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Техника безопасности при производстве работ по устройству новых перекрытий Организациями или физическими лицами, применяющими грузоподъемные машины, должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты грузоподъемных машин. Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства работ. Все лица, занятые производством строительно-монтажных работ, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных ППР, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускаются. Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру.  Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. Работники, занятые выполнением работ по устройству перекрытий и покрытий, должны пользоваться предохранительными поясами Зона электропрогрева бетона должна иметь защитное ограждение, удовлетворяющее требованиям государственных стандартов, световую сигнализацию и знаки безопасности. При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: -	устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для разматывания бухт устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры; -	при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м применять приспособления, при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м применять приспособления, предупреждающие их разлет; -	устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке стержней арматуры, выступающей устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке стержней арматуры, выступающей за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме того, разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м; -	складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого местах; складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого местах; -	закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м. Бункеры (бадьи) для бетонной смеси должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе. При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций. При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети должны выполнять только электромонтеры, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие кабели или провода в защитном шланге. Не допускается прокладывать провода непосредственно по грунту или по слою опилок, а также провода с нарушенной изоляцией. Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным наблюдением электромонтеров, выполняющих монтаж электросети. Пребывание работников и выполнение работ на этих участках не допускается, за исключением работ, выполняемых по наряду-допуску в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.  Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогревом, подлежит заземлению (занулению).  После каждого перемещения электрооборудования, применяемого при прогреве бетона, на новое место следует измерять сопротивление изоляции мегаомметром.
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